

IDENTIDAD ESCOLAR by VISIÓN ACTIVA

# PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

## Presencia Digital Educativa

Diseño y Desarrollo de Sitio Web Institucional

Escuela Brasilia de Padre Hurtado

[www.colegiobrasilia.cl](http://www.colegiobrasilia.cl)

| Dato                 | Información                             |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Fecha                | 30 de junio de 2026                     |
| Versión              | 3.0 - Propuesta ajustada                |
| Elaborado por        | Identidad Escolar by Visión Activa      |
| Coordinación técnica | Gabriel Gómez                           |
| Dirección comercial  | VISION ACTIVA LTDA. / Identidad Escolar |
| Para                 | Escuela Brasilia - Marisol Crespo       |

### 1. Presentación

Esta propuesta técnica y comercial fue elaborada por VISION ACTIVA LTDA., a través de su unidad Identidad Escolar, para la Escuela Brasilia de Padre Hurtado, a solicitud de su equipo directivo y sostenedor.

El desarrollo del sitio web institucional no debe entenderse solo como una actualización tecnológica. Para un establecimiento educacional, la web es la puerta pública del Proyecto Educativo, el punto de encuentro con las familias y un canal permanente para informar, vincular y fortalecer confianza en la comunidad escolar.

#### Enfoque de la propuesta

No se propone solo construir una página web. Se propone desarrollar una presencia digital educativa que ayude al colegio a comunicar mejor, ordenar su información institucional, fortalecer la relación con apoderados y proyectar una imagen más actual, confiable y coherente con su Proyecto Educativo.

### 2. Objetivo del Proyecto

Diseñar, desarrollar y poner en marcha un sitio web institucional moderno, responsive, seguro y autogestionable, que permita al equipo de la Escuela Brasilia actualizar noticias, avisos, circulares, documentos institucionales, galerías e información relevante de manera simple, sin depender permanentemente de un especialista externo.

El proyecto considera diseño visual, desarrollo técnico en WordPress, reconstrucción limpia de contenidos relevantes desde el sitio actual, configuración en el hosting provisto por el colegio, capacitación práctica al equipo y soporte inicial posterior al lanzamiento.

### 3. Resumen ejecutivo de la solución

| Elemento                  | Detalle                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea de servicio         | Presencia Digital Educativa                                                                                           |
| Solución propuesta        | Diseño y desarrollo de sitio web institucional en WordPress                                                           |
| Propósito estratégico     | Convertir el sitio web en un canal claro, confiable y actualizado para la comunidad escolar                           |
| Beneficio para el colegio | Mayor autonomía, mejor imagen institucional, información ordenada y comunicación más oportuna                         |
| Plazo estimado            | 4 a 6 semanas desde aprobación de propuesta, pago inicial y entrega de accesos/contenidos                             |
| Incluye                   | Diseño web, desarrollo WordPress, módulos de autogestión, carga inicial de contenidos, capacitación y soporte inicial |
| No incluye                | Compra, renovación, administración ni pago de NIC, dominio, hosting, correos institucionales o licencias premium      |

#### 4. Diagnóstico del sitio web actual

A partir de la revisión del sitio actual [www.colegiobrasilia.cl](http://www.colegiobrasilia.cl), se identifican fortalezas relevantes y oportunidades de mejora que justifican la actualización de la plataforma.

| Aspecto              | Diagnóstico                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma           | Drupal, sistema antiguo y de administración más compleja para usuarios no técnicos.                           |
| Diseño               | Diseño desactualizado, con baja fuerza visual y limitada proyección de identidad institucional.               |
| Noticias             | Existen publicaciones, pero sin una estructura visual atractiva ni organización clara por categorías.         |
| Documentos           | Disponibles como enlaces simples, sin una sección suficientemente ordenada para consulta y descarga.          |
| Circulares y Avisos  | No existe una sección específica, clara y actualizable para comunicados dirigidos a la comunidad.             |
| Fotografías          | Galería básica, sin organización por eventos, años o hitos institucionales.                                   |
| Proceso de matrícula | Requiere mayor claridad, actualización y orientación para las familias.                                       |
| Responsividad        | Visualización limitada en teléfonos y tabletas.                                                               |
| Gestión de contenido | Requiere mayor conocimiento técnico y no facilita la actualización autónoma por parte del equipo del colegio. |

#### Conclusión del diagnóstico

El sitio actual cumple una función básica de presencia en internet, pero no permite una gestión autónoma simple ni proyecta con suficiente fuerza la identidad institucional de la Escuela Brasilia. La actualización a WordPress representa una mejora sustancial en usabilidad, imagen, organización de contenidos y autonomía comunicacional.

## 5. Ajustes técnicos incorporados

A partir de la revisión técnica del proyecto, se incorporan las siguientes precisiones para asegurar una ejecución viable, ordenada y sin riesgos innecesarios para el colegio.

| Tema                      | Precisión incorporada                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Migración desde Drupal    | No se realizará una migración directa de base de datos desde Drupal a WordPress, para evitar errores heredados o incompatibilidades. Se realizará una reconstrucción limpia de la información clave en WordPress.               |
| Respaldo del sitio actual | El sitio actual podrá mantenerse temporalmente como respaldo o en un subdominio, siempre que el colegio entregue los accesos técnicos necesarios o habilite dicha condición con su proveedor.                                   |
| WordPress autogestionable | Se configurarán secciones y tipos de contenido para noticias, documentos, circulares y galerías, de modo que el equipo del colegio pueda actualizar contenidos sin riesgo de desconfigurar el diseño.                           |
| Hosting y NIC             | El dominio, NIC, hosting, correos institucionales y renovación de servicios serán provistos y financiados por el colegio. La propuesta considera la instalación y configuración del sitio en el hosting que el cliente indique. |
| Seguridad y SSL           | Se configurará el sitio sobre HTTPS si el hosting del colegio dispone de certificado SSL. Las copias de seguridad automáticas dependerán del plan de hosting contratado por el colegio.                                         |
| Licencias premium         | No se incluyen licencias pagadas de Elementor Pro, plantillas premium, plugins comerciales u otros servicios externos. Si se requieren, serán de cargo del colegio y deberán aprobarse previamente.                             |
| Soporte 30 días           | El soporte incluido aplica a dudas de uso, corrección de errores y ajustes menores asociados al funcionamiento inicial. No incluye nuevas secciones, rediseños, nuevas funcionalidades ni carga masiva posterior de contenidos. |

## 6. Propuesta técnica: nuevo sitio web institucional

La propuesta consiste en el diseño y desarrollo de un sitio web institucional completo, construido en WordPress, plataforma ampliamente utilizada para administración de contenidos por su facilidad de uso, flexibilidad y capacidad de actualización por usuarios no técnicos.

El diseño se desarrollará sobre una estructura profesional de WordPress, personalizada a la identidad, colores, contenidos y necesidades de la Escuela Brasília. Esta decisión permite cuidar la calidad visual y funcional del sitio, manteniendo un costo ajustado y un plazo de implementación razonable.

### 6.1 Principios de diseño comunicacional

| Principio   | Aplicación en el sitio                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claridad    | Información organizada para que estudiantes, apoderados y comunidad encuentren rápidamente lo que necesitan. |
| Identidad   | Diseño coherente con la historia, símbolos, sellos y cultura institucional de la Escuela Brasília.           |
| Autonomía   | Panel simple para que el equipo del colegio publique noticias, circulares y documentos.                      |
| Confianza   | Presencia digital actualizada y profesional para fortalecer la percepción institucional.                     |
| Vinculación | Estructura orientada a facilitar la relación con familias, comunidad y potenciales nuevos apoderados.        |

### 6.2 Estructura de páginas propuesta

| Sección                    | Contenido                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicio                     | Banner de bienvenida, accesos rápidos, últimas noticias, llamados a la acción y datos de contacto. |
| Nuestro Colegio            | Historia, Misión, Visión, Himno, Sellos Educativos y Organigrama.                                  |
| Áreas Institucionales      | Dirección, UTP, Inspectoría General, Convivencia Escolar y Entidad Sostenedora.                    |
| Oferta Educativa           | Niveles de enseñanza, pre-básica, básica, talleres y programas institucionales.                    |
| Noticias                   | Blog de noticias con categorías, imágenes y fechas, actualizable por el colegio.                   |
| Circulares y Avisos        | Comunicados a la comunidad, con posibilidad de subir PDF o redactar avisos directamente.           |
| Documentos Institucionales | Reglamentos, protocolos, formularios y documentos descargables en PDF.                             |
| Galería                    | Álbumes fotográficos organizados por evento, actividad o fecha.                                    |
| Admisión                   | Proceso de matrícula, fechas clave, requisitos, documentos y orientación para familias.            |
| Contacto                   | Formulario de contacto, dirección, horarios de atención, correo, teléfono y mapa.                  |

### 6.3 Características técnicas del sitio

| Característica         | Detalle                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma             | WordPress, sin costo de licencia y con panel de administración en español.                                  |
| Diseño responsive      | Adaptado a celulares, tabletas y computadores.                                                              |
| Velocidad              | Optimización básica de carga, compresión de imágenes y configuración de caché cuando el hosting lo permita. |
| Seguridad              | Configuración básica de buenas prácticas y SSL si está disponible en el hosting del colegio.                |
| SEO básico             | Configuración inicial de títulos, descripciones y elementos básicos para indexación en Google.              |
| Formulario de contacto | Integrado con notificaciones al correo que defina el colegio.                                               |
| Autogestión            | Publicación de noticias, avisos, documentos y galerías por parte del equipo del colegio.                    |

### 7. Módulos de autogestión incluidos

Uno de los objetivos centrales del proyecto es entregar autonomía al equipo del colegio para mantener el sitio actualizado. Para ello, se configurarán los siguientes módulos:

| Módulo                                                | Funcionalidad                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Módulo 1:</b><br><b>Publicación de noticias</b>    | El encargado del colegio podrá ingresar al panel, escribir un título, cargar texto e imágenes, asignar categorías y publicar noticias que aparecerán en la página de inicio. |
| <b>Módulo 2:</b><br><b>Circulares y avisos</b>        | El colegio podrá subir circulares en PDF o redactar avisos directamente en el sitio, organizados por tipo de destinatario o prioridad.                                       |
| <b>Módulo 3:</b><br><b>Documentos institucionales</b> | Permitirá cargar reglamentos, protocolos, formularios, informes u otros documentos en PDF, organizados por categorías.                                                       |
| <b>Módulo 4:</b><br><b>Galería de fotos</b>           | Permitirá crear álbumes por evento o fecha, subir fotografías y mostrar la vida escolar mediante galerías visuales ordenadas.                                                |

### 8. Alcance incluido y límites del proyecto

#### 8.1 Servicios incluidos

- Diseño personalizado del sitio web institucional sobre estructura WordPress profesional.
- Desarrollo completo en WordPress e instalación en el hosting provisto por el colegio.
- Estructura de páginas institucionales según el mapa propuesto.
- Configuración de módulos de noticias, circulares, documentos y galerías.
- Carga inicial de contenidos entregados por el colegio, dentro del alcance razonable del proyecto.
- Formulario de contacto operativo.
- Configuración básica de seguridad y SEO inicial.
- Capacitación de inducción para hasta 3 personas.
- Soporte técnico post-lanzamiento por 30 días para dudas de uso, errores y ajustes menores.

## 8.2 No incluido en esta propuesta

- Compra, renovación o administración de NIC, dominio, hosting o correos institucionales.
- Licencias premium, Elementor Pro, plantillas pagadas o plugins comerciales.
- Producción fotográfica, videos, campañas de redes sociales o mantenimiento mensual posterior.
- Redacción extensa de contenidos institucionales nuevos no entregados por el colegio.
- Nuevas secciones, funcionalidades adicionales o rediseños posteriores a la aprobación de la estructura.
- Carga masiva posterior de documentos, noticias o galerías fuera de la carga inicial acordada.

## 9. Proceso de trabajo y plazos

El proyecto se desarrollará en etapas, con una duración estimada de 4 a 6 semanas desde la aprobación de la propuesta, pago inicial y entrega oportuna de accesos, contenidos, fotografías, documentos y antecedentes necesarios.

| Etapas           | Plazo referencial | Descripción                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Levantamiento | Semana 1          | Reunión de inicio con dirección o equipo designado; recopilación de identidad visual, contenidos, fotografías, documentos y accesos de hosting. |
| 2. Diseño        | Semana 1 a 2      | Propuesta visual del sitio, incluyendo portada y estructura de páginas internas. Se presenta para aprobación antes de continuar.                |
| 3. Desarrollo    | Semana 2 a 4      | Construcción del sitio en WordPress, configuración de módulos de autogestión, carga inicial de contenidos y formulario.                         |
| 4. Revisión      | Semana 4 a 5      | Revisión del sitio en ambiente de prueba por parte del colegio e incorporación de ajustes solicitados dentro del alcance.                       |
| 5. Lanzamiento   | Semana 5 a 6      | Publicación oficial en el hosting del colegio, configuración de dominio si los accesos están disponibles y revisión final.                      |
| 6. Capacitación  | Semana 6          | Sesión práctica de inducción para el equipo del colegio.                                                                                        |

## 10. Capacitación de inducción

Una vez publicado el sitio web, se realizará una sesión práctica dirigida al personal designado por el colegio para gestionar contenidos, por ejemplo secretaría, UTP, encargado de comunicaciones u otro perfil definido por la dirección.

| Elemento          | Detalle                                        |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Modalidad         | Videoconferencia                               |
| Duración          | 2 a 3 horas                                    |
| Participantes     | Hasta 3 personas del equipo del colegio        |
| Material de apoyo | Guía escrita en PDF con pasos para cada módulo |

## 10.1 Contenidos de la capacitación

- Ingreso seguro al panel de administración y recuperación de contraseña.
- Publicación de noticias con texto, imágenes y categorías.
- Carga de circulares o avisos, con adjunto PDF o texto directo en pantalla.
- Gestión de documentos institucionales: subir, reemplazar o eliminar archivos.
- Creación de álbumes fotográficos y ordenamiento de imágenes.
- Revisión de mensajes del formulario de contacto.
- Buenas prácticas: tamaño de imágenes, nombre de archivos y elementos que no deben modificarse.

### Soporte post-capacitación incluido

Durante los primeros 30 días posteriores al lanzamiento, el equipo del colegio contará con soporte por correo electrónico o WhatsApp para resolver dudas puntuales de uso, corrección de errores y ajustes menores asociados al funcionamiento inicial.

## 11. Alojamiento web, dominio y seguridad

El dominio, NIC, hosting y correos institucionales serán provistos y financiados por la Escuela Brasilia. La propuesta considera la instalación, configuración y publicación del sitio en el hosting que el colegio indique, siempre que dicho servicio cumpla condiciones técnicas mínimas para operar WordPress.

| Elemento                | Consideración                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / NIC           | A cargo del colegio.<br>Se requiere acceso o coordinación con el administrador vigente.                                                |
| Hosting                 | A cargo del colegio.<br>Debe permitir WordPress, base de datos MySQL/MariaDB, PHP actualizado y acceso de administración.              |
| Correos institucionales | No incluidos en esta propuesta.<br>Su continuidad dependerá del proveedor contratado por el colegio.                                   |
| Certificado SSL         | Se configurará si el hosting lo incluye o permite activarlo sin costo adicional.                                                       |
| Copias de respaldo      | Se podrá configurar respaldo básico si el hosting lo permite; los respaldos automáticos dependerán del plan contratado por el colegio. |
| Sitio anterior          | Podrá mantenerse como respaldo o subdominio si el colegio lo habilita con su proveedor.                                                |

## 12. ¿Por qué migrar a WordPress?

| Criterio                    | Sitio actual en Drupal                    | WordPress propuesto                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Facilidad de uso            | Drupal actual: mayor complejidad técnica. | WordPress propuesto: interfaz simple, similar a un editor de texto. |
| Actualización de contenidos | Mayor dependencia de soporte externo.     | El propio colegio puede publicar y actualizar.                      |
| Diseño moderno              | Más limitado en el sitio actual.          | Permite diseño visual actual y adaptable.                           |
| Extensiones                 | Más limitadas para uso simple.            | Amplia disponibilidad de plugins y funciones.                       |
| Adaptación móvil            | Limitada en el diseño actual.             | Diseño responsive para celulares, tabletas y computadores.          |

### 13. Propuesta económica ajustada

A continuación se presenta el valor preferencial del proyecto, ajustado a un alcance institucional completo, viable y de calidad, considerando que el colegio proveerá el NIC, dominio y hosting.

| Descripción del servicio                                                | Unidad                     | Cant. | Valor    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|
| Diseño y desarrollo de sitio web institucional en WordPress             | Proyecto                   | 1     | Incluido |
| Configuración de módulos de noticias, circulares, documentos y galerías | Proyecto                   | 1     | Incluido |
| Carga inicial de contenidos entregados por el colegio                   | Proyecto                   | 1     | Incluido |
| Instalación y publicación en hosting provisto por el colegio            | Proyecto                   | 1     | Incluido |
| Capacitación de inducción al equipo del colegio                         | Sesión                     | 1     | Incluido |
| Soporte técnico post-lanzamiento por 30 días                            | Mes                        | 1     | Incluido |
|                                                                         |                            |       |          |
| Valor total del proyecto                                                | \$ 600.000                 |       |          |
| IVA                                                                     | Servicio facturado sin IVA |       |          |
| Total a pagar                                                           | \$ 600.000                 |       |          |
| Forma de pago                                                           | 3 cuotas de \$ 200.000     |       |          |

#### 13.1 Condiciones comerciales

| Condición            | Detalle                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuota 1 – Inicial    | \$ 200.000 al aprobar la propuesta e iniciar el proyecto.                                 |
| Cuota 2 – 30 días    | \$ 200.000 autoriza contra aprobación del diseño/estructura inicial del sitio.            |
| Cuota 3 - 30 días    | \$ 200.000 autoriza previo al lanzamiento, entrega de capacitación y cierre del proyecto. |
| Documento tributario | Factura de servicios sin IVA, según modalidad de facturación informada por el prestador.  |
| Validez de la oferta | 30 días desde la fecha de emisión de esta propuesta.                                      |
| Plazo de entrega     | 4 a 6 semanas desde aprobación, pago inicial y recepción de accesos/contenidos.           |

#### 14. Requisitos para iniciar

- Aprobación formal de la propuesta.
- Pago de la primera cuota.
- Entrega de accesos al hosting y dominio, o contacto del proveedor que los administra.
- Entrega de logo, colores, textos institucionales, fotografías y documentos prioritarios.
- Definición de las personas que participarán en la capacitación y administrarán el sitio.

## 15. Datos de contacto

| Dato                | Información              |
|---------------------|--------------------------|
| Empresa             | VISION ACTIVA LTDA.      |
| RUT                 | 76.124.493-0             |
| Representante       | Pablo Rodríguez Araneda  |
| Teléfono / WhatsApp | +56 9 95985556           |
| Correo electrónico  | contacto@visionactiva.cl |
| Sitio web           | www.identidadescolar.cl  |

*Gracias por la confianza en nuestro equipo. Quedamos a disposición de la Escuela Brasília de Padre Hurtado para resolver consultas, realizar ajustes finales y avanzar en la implementación de una presencia digital institucional más clara, autónoma y alineada a su identidad educativa.*